
令和 2 年度 川崎市産業振興会館 6 階・7 階
レイアウト変更及びニューノーマルに対応した環境整備実施業務

競争⼊札について

公益財団法⼈川崎市産業振興財団（理事⻑ 三浦 淳）（以下、財団）では、中⼩企業の
総合的⽀援体制の構築に向けた、川崎市産業振興会館 6 階・7 階のレイアウト変更を⾏いま
す。

レイアウト変更を⾏うにあたり、レイアウト変更、新規什器納⼊設置等の業務を発注する
業者を決定するための競争⼊札を⾏います。

募集要項

１ 担当課
・公益財団法⼈川崎市産業振興財団 総務課担当 尾形、中原

電話 ０４４−５４８−４１２３
メール sohmu【at】kawasaki-net.ne.jp （【at】を@に変換してください。）

２ ⼊札参加要件
・本業務の仕様に⽰す事務所レイアウト変更等を遂⾏するにあたり、必要⼗分な経験と実績
を有し、体制を整えていることを要件とします。

３ 履⾏場所
・川崎市産業振興会館（川崎市幸区堀川町６６−２０）

４ 履⾏期限
・令和 3 年 3 ⽉ 28 ⽇（⽇）
（詳細は仕様書及び添付資料をご確認ください。）

５ 依頼業務内容
・仕様書及び添付資料の通り（本書類の後段にあります）



６ ⼊札⽇時
・令和 3 年 2 ⽉ 15 ⽇（⽉曜⽇） 午前 10 時

７ ⼊札場所
川崎市産業振興会館 8 階第 2 研究室（川崎市幸区堀川町 66-20）

８ ⼊札時提出書類
（１）⼊札⾒積書（財団指定フォーム）
（２）内訳書（フリーフォーム、以下 9 ご参照）
（３）代表者以外の⽅が⼊札される場合、委任状（フリーフォームで構いませんが、財団フ

ォームも⽤意しています）及び⼊札される⽅の名刺

９ ⼊札にあたって
・上記８（２）内訳書には以下の内容を含んでください。

○各種作業費⽤
○各種廃棄費⽤
○新規什器類購⼊費⽤
○その他、本業務遂⾏に必要な経費

・新規什器類については、メーカー名、品番、⼨法を明⽰するとともに、写真等でイメージ
を分かるように⽰してください。その他、仕様書及び添付資料をご確認ください。

・尚、本⼊札に係る費⽤は負担お願い致します。

10 ⼊札保証⾦
・⼊札参加者は、⼊札予定⾦額の 100 分の 2 以上の保証⾦を、⼊札⽇までに財団へ⼊⾦し

てください。
・但し、過去２箇年の間に当財団または官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２

回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履⾏した⽅は⼊札保証⾦を免除
します。

・⼊札保証⾦は、⼊札終了後⼜は⼊札の中⽌若しくは取消しの場合は還付します。但し、
落札者は、⼊札保証⾦等を契約⾦の⼀部⼜は全部に充当することができます。



１１ その他
・本⼊札について、質問等がある場合は、上記１にある担当宛てに電話またはメールでご

連絡ください。
・本⼊札への参加をご検討いただける場合、２⽉１２⽇（⾦）午前中までに上記１の担当

宛てにメールにてご連絡ください。メール後、上記１の担当宛てに確認の電話もお願い
致します。折り返し、上記８に⽰す指定フォームを電⼦ファイルでお送りします。

・落札者様との契約にあたり、契約書は財団が作成します。
・次ページ以降に、仕様書及び添付資料がありますので、ご確認ください。 



仕様書 
 

１． 委託業務概要 

公益財団法人川崎市産業振興財団（以下、財団）では、新型コロナを契機に求められている総合的支援体制

の構築及びニューノーマルに対応するための業務環境の整備に伴い、6 階・7 階のレイアウト変更作業を行

う。 

 

２． 履行場所 

神奈川県川崎市幸区堀川町６６番地２０ 川崎市産業振興会館６Ｆ・７Ｆ 

 

３． 履行期間 

令和３年３月２０日２１日、２７日、２８日 

 

４． 作業上の留意事項（共通事項） 

(１) 本仕様書・レイアウト図面（資料 1-1,1-2 資料 2-1,2-2）・作業概要書（資料 3）の内容に基づき、レイア

ウト変更作業を行うものとする。また、必要な部材等については新規調達備品リスト（資料 5）の明細

を併せて参照する。 

(２) レイアウト図面に関して。 

ア、 改修後レイアウト図面(資料 2-1,2-2)においてピンク色表示の備品について資料 5 の明細に基づき調

達設置する事。 

イ、 原則として例示品の同等品の調達を認める、 

・同等品とは、規格（形状、素材、大きさ）・品質・性能が例示品と同等以上であることを示す。 

・同等品にて施工する場合は、必ず同等品であることを証明できる資料（メーカーの品質証明書等）

を提出し承認を得る事。 

ウ、 アの新規調達備品以外の備品については、現状レイアウト図面（資料 1-1,1-2）に掲載されている 

備品を使用するものとする。 

エ、 入れ替えに伴い不要となる備品類及び廃材等については、原則として受託者が撤去し処分まで責任

をもって行うこととする。 

廃棄予定備品に関しては、廃棄備品リスト（資料 4）を参照のこと。 

オ、 転用什器のうち、高さ 1.7 メートル以上のキャビネット、ラック、ロッカー等その他収納什器に 

ついては、転倒防止策として上下連結、横背連結、壁固定、あるいは、床固定など適切な対策を講

じることとし、受託者の負担で固定金具等を用意した上で、当該作業を実施すること。 

なお、転用什器が新規什器と横並び、または背合わせとなる場合についても同様とする。 

  



５，作業内容 

＜既存不要物搬出廃棄＞ 

(１)７F 間仕切りの解体、搬出、廃棄処分 

  既存レイアウト図面（資料 1-1,1-2）にある間仕切り水色⑭、⑮を解体撤去処分する。 

作業については工程表に従うものとする。 

(２)廃棄物搬出、廃棄処分 

  廃棄物リスト(資料 4)に従い搬出を行い廃棄処分とする。作業については工程表に従うものとする。 

＜既存備品移動に伴う作業＞ 

  (１)事前準備、事後回収 

    移転用資材（ダンボール、ラベルシール、ガムテープ等は事前に必要数を用意する事。 

    事後、不要となったダンボール等は回収する事。 

    回収日程については委託期間内で実施する事。 

 

 (２)レイアウト変更 

ア、７F のレイアウト変更を行う。 

  配置についてはレイアウト変更図面（資料 2-1，2-2）を参照する事。 

イ、６F の備品を移動する。 

  配置についてはレイアウト変更図面（資料 2-1，2-2）を参照する事。 

ウ、移動に際して必要であればキャビネットの連結解体を行い、移動先で必要であれば 

  連結し直すこと。 

エ、行先表示されたダンボールは指定の行先へ運搬する事。 

 

６．作業条件等 

  (１)関係者との調整 

    レイアウト変更に伴う他の作業者（LAN 配線、電話配線、複合機設置）双方の作業に支障の無いよう 

    充分調整すること。 

  (２)当初の作業工程に変更が生じた場合は、委託者へ速やかに連絡し指示に従う事。 

 

７．管理事項 

(１)統括責任者を選任し、全体的な作業の調整を行う事。 

(２)守秘義務に従い、社業中知り得た事実を外部に漏らしてはならない。 

 

８．建造物の保護等 

  (１)機材等の搬出入を行う場合、建造物には相当の保護を行うとともに、破損のないよう十分注意をする 

こと。なお、養生材を固定する場合は、壁面、床面に十分注意し塗装等が剥がれ落ちないよう注意する 

  (２)搬出入作業終了後には、室内及び廊下等の共用部分を点検し、清掃を実施すること。 

 

９．その他 

  本仕様書に定めない事項が発生した場合の対応は、委託者、受託者双方で協議の上決定する事。 

  



 

【添付資料】 

資料 1-1 原状レイアウト図面６F 

資料 1-2 原状レイアウト図面７F 

資料 2-1 レイアウト変更図面６F 

資料 2-2 レイアウト変更図面７F 

資料 3  作業概要書 

資料 4  廃棄リスト 

資料 5  新規調達備品リスト 

資料 6  作業工程表 

  



ogata
テキストボックス
資料１－１　現状レイアウト図面６F　　単位mm　　尺度1:100

ogata
長方形



ogata
テキストボックス
資料１－２　現状レイアウト図面７F　　単位mm　　尺度1:100

ogata
長方形



ogata
テキストボックス
資料２－１　レイアウト変更図面６F　　単位mm　　尺度1:100

ogata
長方形

ogata
テキストボックス
※レイアウト変更図面は若干の変更の可能性があります。



ogata
テキストボックス
資料２－２　レイアウト変更図面７F　　単位mm　　尺度1:100

ogata
長方形

ogata
テキストボックス
※レイアウト変更図面は若干の変更の可能性があります。



資料 3 

作業概要書 

１．資料説明 

（１）資料 1-1、1-2 現状レイアウト図面 ６F／７F 

図面にはレイアウト変更に伴う備品のみ記載されており、色分けナンバリングされている。 

色分内容 

 ６F 備品        赤 

 ７F 備品        青 

 ７F 地域イノベーション 緑 

 ７FKOBS 備品     オレンジ 

 廃棄備品        水色 （資料 4 廃棄リスト参照） 

（２）資料 2-1、2-2 レイアウト変更図面 ６F／７F 

   資料 1-1，1-2 に対応したナンバーへ備品を移動する。 

   ピンク色で記載された備品は、新規調達備品を示す（資料 5 新規調達備品リスト参照） 

 

２．作業区分 

（１）委託者が行う作業 

・前日、業務終了後からキャビネット内、デスク内の資料、他をダンボールへ梱包する。 

・当日、工程に従いキャビネット内資料の梱包作業 

・ＰＣの離線／結線 

・ダンボール開梱、資料等の戻し 

（２）受託者作業 

   ・梱包済みダンボール指定先への移動 

   ・間仕切り、備品、キャビネット類の解体、移設、組立 

   ・廃棄物の搬出 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

資料 4 

廃棄リスト 

 

品  名 資料図面内番号 寸  法 数量 備  考 

棚（スチールラック） 1-2 ① W1500×D300×H1500 1  

3 連ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾟﾈﾙ 1-2 ② W1700×D60×H1500 2  

ローパーテーション 1-2 ③ W1300×D60×H1450 1  

応接ｾｯﾄ ｱｰﾑﾁｪｱ 1-2 ④ W700×D700×H700 2  

応接ｾｯﾄ ｿﾌｧｰ 1-2 ⑤ W1800×D700×H700 1  

応接ｾｯﾄ ｾﾝﾀｰﾃｰﾌﾞﾙ 1-2 ⑥ W1200×D650×H420 1  

平机 1-2 ⑦ W800×D800×H680 1  

事務椅子 1-2 ⑧ 約 W580×D580×800 9 ｷｬｽﾀｰ付き ﾊﾟｲﾌﾟ脚 混在 

テーブル 1-2 ⑨ W1800×D900×H720 2  

ローパーテーション 1-2 ⑩ W1000×D600×H1400 3  

〃 1-2 ⑪ W1200×D60×H1400 3  

〃 1-2 ⑫ W800×D60×H1400 1  

〃 1-2 ⑬ W600×D60×H1400 1  

間仕切り 1-2 ⑭ W1200×H2100  6  

〃 1-2 ⑭ W400×H2100 1  

親子ドア 1-2 ⑭ W1200×H2100 1  

支柱 1-2 ⑭ 50 角 H2500 8  

間仕切り 1-2 ⑮ W1200×H2100 7 ランマパネル有 H400 

〃 1-2 ⑮ W460×H2100 1 〃 

〃 1-2 ⑮ W550×H2100 1 〃 

〃 1-2 ⑮ W300×Ｈ2100 1 〃 

支柱 1-2 ⑮ 50 角 H2500 8  

掲示板 1-2 ⑯ W1,800×H900 1 取り外し、廃棄 

〃 1-2 ⑰ W1200×H900 1 〃 

カウンター 1-1 ⑱ W900×D700×H700 1  

 

 

 

  

ogata
テキストボックス
※廃棄リストは若干の変更の可能性があります。



資料 5 

新規調達備品リスト 

 

商品名 商品記号 数量 単位 仕様寸法 備考 記載頁 

■６F 新規什器       

◇打合せスペース       

オリゴテーブル４本脚角型配線 DCR-159HWRTA-WM 2 台 1500W*900D*720H  577 

エレックＳＣｷｬｽﾀｰ背座ﾊﾟｯﾄﾞ KLC-959DFW9W8S4 9 脚 565W*485D*745H  539 

◇ローパーテーション       

ＦＺＲパネルスチールパネル 450 FZR-0410AS-W9W9 1 枚 450W*50D*1040H  359 

ＦＺＲパネルスチールパネル 450 FZR-0421AS-W9W9 1 枚 450W*50D*2135H  359 

ＦＺＲパネルスチールパネル 600 FZR-0621AS-W9W9 1 枚 600W*50D*2135H  359 

ＦＺＲパネルスチールパネル 1000 FZR-1021AS-W9W9 8 枚 1000W*50D*2135H  359 

ＦＺＲパネルスチールパネル 1100 FZR-1121AS-W9W9 1 枚 1100W*50D*2135H  359 

ＦＺＲパネルスチールドア窓無 FZR-21DSK-W9 1 枚 900W*50D*2135H  361 

ＦＺＲパネル連結９０°ポスト FZR-21JS-W9 4 本 50W*50D*2135H  362 

◇WEB 会議室       

アドサイト天板 角型 FU-32 2 枚 1400W*805D*20H 特注  

天板ビーム FU-32 2 本 1400W*0D*0H 特注  

アドサイト天板取付金具 FUP-THHK-T2 2 セット 160W*40D*80H   

開閉カバーセット AFP-601C 2 セット   

ＪＰ片面配線ダクト JPP-601D-T2 2 個 280W*146D*103H   

アドサイトクロスパネル 300 FUP-0318FY-B7 1 面 300W*32D*1780H  102 

アドサイトクロスパネル 600 FUP-0618FY-B7 2 面 597W*32D*1780H  102 

アドサイトクロスパネル 700 FUP-0718FY-B7 4 面 697W*32D*1780H  102 

アドサイトクロスパネル 800 FUP-0818FY-B7 3 面 797W*32D*1780H  102 

アドサイトＲ型クロスパネル 300 FUP-0318RY-B7 2 面 330W*330D*1780H  102 

アドサイトエンドパネル 200 FUP-0218EY-B7 2 面 200W*32D*1780H  102 

アドサイトエンドカバー FU-18JAY-B7 1 本 20W*32D*1800H  102 

アドサイトポスト９０°２ＷＡＹ FU-18JDY-B7 2 本 43W*43D*1800H  102 

アドサイトポスト９０°３ＷＡＹ FU-18JEY-B7 1 本 54W*43D*1800H  102 

アドサイト連結支柱 FUP-18PP-T2 10 本 19W*19D*1774H  102 

エレックＳＣ KLC-959DFW9W8S4 4 脚 565W*485D*745H  539 

■７Ｆ新規什器       

◇ミーティングスペース       

エレックＳＣ ｷｬｽﾀｰ,背座ﾊﾟｯﾄﾞ KLC-959DFW9W8S4 8 脚 565W*485D*745H  539 

オリゴテーブル４本脚角型 DCR-159HNRTA-WM 2 台 1500W*900D*720H  577 

◇ローパーテーション       

ＦＺＲパネルスチールパネル 450 FZR-0421AS-W9W9 1 枚 450W*50D*2135H  359 

ＦＺＲパネルスチールパネル 600 FZR-0621AS-W9W9 3 枚 600W*50D*2135H  359 

ＦＺＲパネルスチールパネル 700 FZR-0721AS-W9W9 1 枚 700W*50D*2135H  359 



ＦＺＲパネルスチールパネル 800 FZR-0821AS-W9W9 4 枚 800W*50D*2135H  359 

ＦＺＲパネルスチールパネル 900 FZR-0921AS-W9W9 3 枚 900W*50D*2135H  359 

ＦＺＲパネルスチールパネル 1000 FZR-1021AS-W9W9 2 枚 1000W*50D*2135H  359 

ＦＺＲパネルスチールドア窓無 FZR-21DSK-W9 1 枚 900W*50D*2135H  361 

ＦＺＲパネル連結９０°ポスト FZR-21JS-W9 5 本 50W*50D*2135H  362 

スクリーンＫタイプクロス FSK-304AGC-W9C6 1 台 3010W*430D*1450H 364 

◇入口付近       

ウェイティングＨＬ３連 LHL-213D-51B2A8 1 台 1660W*660D*780H   

 



資料6

工 程 名 担当 開始時間 終了時間 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

梱包資材搬入  2021/02/22 受託者

業務に支障の無いものから梱包 委託者

業務終了と共に梱包（デスク、キャビネット） 委託者 17：30

ＰＣ配線離脱 委託者 17：30

間仕切り解体撤去作業 受託者 9：00 17：00

梱包済みダンボール移動 受託者 9：00 16：00

什器、備品移動　（レイアウト変更） 受託者 9：00 16：00

新規備品搬入設置 受託者 9：00 17：00

予備日 受託者

更新日

川崎市産業振興財団　６F、７Fレイアウト変更 2021/1/29作成日

３月
備考

責任者

作成者

工　程　表
開始日

完了予定日 2021年3月28日




